

## Выполнение работ по установке пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Закупочная документация установка пожарной сигнализации

Извещение установка пожарной сигнализации

Договор

Техническое задание на пожарку

Протокол об изменении и продлении

Закупочная документация установка пожарной сигнализации (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Извещение установка пожарной сигнализации (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

---

## Оказание услуг по санитарной очистке мест общего пользования, ручной уборке придомовой территории, обслуживанию мусоросборников и мусоропроводов, сбору и вывозу крупногабаритного мусора (2019-2021)

Закупочная документация по саночистке

Извещение

Приложение №3 Акт

[Приложение №4 Журнал проверки качества](#)

[Приложение №5 штрафные санкции](#)

[Проект договора](#)

[Приложение №1 ТЗ](#)

[Приложение №2 Перечень адресов](#)

[Протокол № 86 от 05.09.2018 \(саночистка вскрытие\)](#)

[Протокол № 87 от 05.09.2018 \(саночистка рассмотрение\)](#)

---

## [Техническое обслуживание, ремонт лифтов и системы диспетчерского контроля \(2019-2021\)](#)

[Закупочная документация по лифтам](#)

[Извещение лифты](#)

[Приложение 2 список лифтов](#)

[Приложение 3 Акт сдачи-приёмки выполненных работ](#)

[Проект договора](#)

[Приложение 1 тех. задание](#)

[Протокол № 85 от 05.09.2018 \(ТО,ремонт лифтов\)](#)

---

[Протокол № 22 от 21.05.2018 Капитальный ремонт ТВС \(повторное\)](#)

[Протокол № 22 от 21.05.2018 Капитальный ремонт ТВС \(повторное\)](#)

---

[Протокол № 29 от 21.05.2018 Текущий ремонт метал. кровли \(лот 2\)](#)

[Протокол № 29 от 21.05.2018 Текущий ремонт метал. кровли \(лот 2\)](#)

---

[Протокол № 28 от 21.05.2018 Текущий ремонт метал. кровли \(лот 1\)](#)

[Протокол № 28 от 21.05.2018 Текущий ремонт метал. кровли \(лот 1\)](#)

---

[Протокол № 27 от 21.05.2018 Текущий ремонт фасадов Гермет. стыков \(лот 2\)](#)

[Протокол № 29 от 21.05.2018 Текущий ремонт метал. кровли \(лот 2\)](#)

---

## [Протокол № 26 от 21.05.2018 Текущий ремонт фасадов Гермет. стыков \(лот 1\)](#)

[Протокол № 26 от 21.05.2018 Текущий ремонт фасадов Гермет. стыков \(лот 1\)](#)

---

## [Текущий ремонт подъездов \(Протокол № 25 от 21.05.2018\)](#)

[Протокол № 25 от 21.05.2018 Текущий ремонт подъездов](#)

---

## [Выполнение работ по текущему ремонту рулонной кровли многоквартирных домов 28.04.2018г. \(Протокол\)](#)

Извещение к ЗД !

ЗД ремонт рулонной кровли

Приложение № 6, проект Договора + приложения

Смета

[Рулонные кровли28042018](#)

[Протокол № 24 от 21.05.2018 Текущий ремонт рулонной кровли](#)